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Pieczęć zamawiającego 
Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych* 
 
 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena ofertowa  Termin wykonania* Warunki płatności* Okres gwarancji 

1.  

Firma „MONTER” Piotr Kupilas,  

Pobórka Wielka 26,  

89-340 Białośliwie 

 

83.214,54 

40 dni od daty 
protokolarnego 
przekazania 
pomieszczeń 
przeznaczonych do 
remontu 
  

14 dni od daty 
otrzymania faktury 

60 miesięcy 

2.  

Zakład Ogólnobudowlany Sławomir 

Michałek, ul. Śniadeckich 6a/6,  

64-920 Piła 

 

87.343,50 
 

40 dni od daty 
protokolarnego 
przekazania 
pomieszczeń 
przeznaczonych do 
remontu 
 

14 dni od daty 
otrzymania faktury 

60 miesięcy 

3.  

Zakład Usługowy „KOMUNALNIK”  

Jan Radtke Sp. j., ul. Składowa 8,  

64-920 Piła 

 

86.000,00 

40 dni od daty 
protokolarnego 
przekazania 
pomieszczeń 
przeznaczonych do 
remontu 
 

14 dni od daty 
otrzymania faktury 

60 miesięcy 

4.  

Zakład Ogólnobudowlany Leszek 

Herman, ul. 14-go Lutego 1/1,  

64-920 Piła 

 

 

88.800,00 

40 dni od daty 
protokolarnego 
przekazania 
pomieszczeń 
przeznaczonych do 
remontu 
 

14 dni od daty 
otrzymania faktury 

60 miesięcy 



 2 

5.  

Zakład Murarski Marek Dobieżyn,  

ul. Porzeczkowa 41, 

61-306 Poznań 

 

 

77.148,63 

 

40 dni od daty 
protokolarnego 
przekazania 
pomieszczeń 
przeznaczonych do 
remontu 
 

14 dni od daty 
otrzymania faktury 

60 miesięcy 

6.  

FARGO-BUD, ul. Ogniowa 38,  

78-600 Wałcz 

 

 

78.555,79 

40 dni od daty 
protokolarnego 
przekazania 
pomieszczeń 
przeznaczonych do 
remontu 
 

14 dni od daty 
otrzymania faktury 

60 miesięcy 

7.  

GRZECH-BUD, Zakład Ogólnobudowlany 

Grzegorz Bubeła, Kolonia Brzeźnica 

25/2, 64-915 Jastrowie 

 

 

71.849,55 

40 dni od daty 
protokolarnego 
przekazania 
pomieszczeń 
przeznaczonych do 
remontu 
 

14 dni od daty 
otrzymania faktury 

60 miesięcy 

8.  

„KOMPLEKS”  

Usługi Remontowo-Budowlane Mirosław 

Marciniak, ul. Brzozowa 19,  

64-920 Piła 

 

 

 

88.068,08 

40 dni od daty 
protokolarnego 
przekazania 
pomieszczeń 
przeznaczonych do 
remontu 
 

14 dni od daty 
otrzymania faktury 

60 miesięcy 

9.  

„ELEKTRA-BIS” G. Marzec, J. Szpot 

Spółka Jawna, ul. Królowej Jadwigi 29, 

64-920 Piła 

 

 

89.060,00 

 

40 dni od daty 
protokolarnego 
przekazania 
pomieszczeń 
przeznaczonych do 
remontu 
 

14 dni od daty 
otrzymania faktury 

60 miesięcy 
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10.  

Zakład Remontowo-Budowlany Zenon 

Ślęzak, ul. Miedziana 19,  

64-920 Piła 

 

 

90.003,98 

 

40 dni od daty 
protokolarnego 
przekazania 
pomieszczeń 
przeznaczonych do 
remontu 
 

14 dni od daty 
otrzymania faktury 

60 miesięcy 

11.  

Biuro Usług DYREKCJA, P.R.B. „BUD-

DOM” mgr Eugeniusz Bralski,  

ul. 2-go Lutego 16, 64-965 Okonek 

 

 

79.755,84 

 

40 dni od daty 
protokolarnego 
przekazania 
pomieszczeń 
przeznaczonych do 
remontu 
 

14 dni od daty 
otrzymania faktury 

60 miesięcy 

12.  

P.P.H.U. „TOMBUD” Tomasz Czerwiński, 

ul. Bydgoska 79,  

78-600 Wałcz 

 

 

87.204,53 

40 dni od daty 
protokolarnego 
przekazania 
pomieszczeń 
przeznaczonych do 
remontu 
 

14 dni od daty 
otrzymania faktury 

60 miesięcy 

 
 
 
 
.....................................................              .......................................................... 
(podpis osoby sporządzającej protokół) data i podpis kierownika zamawiającego  

lub osoby upoważnionej) 
 
 


