

Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert/ofert wstępnych*

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena ofertowa	Termin wykonania*	Warunki płatności*	Okres gwarancji
1.	Firma „MONTER” Piotr Kupilas, Pobórka Wielka 26, 89-340 Białosłowie	83.214,54	40 dni od daty protokolarnego przekazania pomieszczeń przeznaczonych do remontu	14 dni od daty otrzymania faktury	60 miesięcy
2.	Zakład Ogólnobudowlany Sławomir Michalek, ul. Śniadeckich 6a/6, 64-920 Piła	87.343,50	40 dni od daty protokolarnego przekazania pomieszczeń przeznaczonych do remontu	14 dni od daty otrzymania faktury	60 miesięcy
3.	Zakład Usługowy „KOMUNALNIK” Jan Radtke Sp. j., ul. Składowa 8, 64-920 Piła	86.000,00	40 dni od daty protokolarnego przekazania pomieszczeń przeznaczonych do remontu	14 dni od daty otrzymania faktury	60 miesięcy
4.	Zakład Ogólnobudowlany Leszek Herman, ul. 14-go Lutego 1/1, 64-920 Piła	88.800,00	40 dni od daty protokolarnego przekazania pomieszczeń przeznaczonych do remontu	14 dni od daty otrzymania faktury	60 miesięcy

5.	Zakład Murarski Marek Dobieżyn, ul. Porzeczkowa 41, 61-306 Poznań	77.148,63	40 dni od daty protokolarnego przekazania pomieszczeń przeznaczonych do remontu	14 dni od daty otrzymania faktury	60 miesięcy
6.	FARGO-BUD, ul. Ognkowa 38, 78-600 Wałcz	78.555,79	40 dni od daty protokolarnego przekazania pomieszczeń przeznaczonych do remontu	14 dni od daty otrzymania faktury	60 miesięcy
7.	GRZECH-BUD, Zakład Ogólnobudowlany Grzegorz Bubeła, Kolonia Brzeźnica 25/2, 64-915 Jastrowie	71.849,55	40 dni od daty protokolarnego przekazania pomieszczeń przeznaczonych do remontu	14 dni od daty otrzymania faktury	60 miesięcy
8.	„KOMPLEKS” Usługi Remontowo-Budowlane Mirosław Marciniak, ul. Brzozowa 19, 64-920 Piła	88.068,08	40 dni od daty protokolarnego przekazania pomieszczeń przeznaczonych do remontu	14 dni od daty otrzymania faktury	60 miesięcy
9.	„ELEKTRA-BIS” G. Marzec, J. Szpot Spółka Jawna, ul. Królowej Jadwigi 29, 64-920 Piła	89.060,00	40 dni od daty protokolarnego przekazania pomieszczeń przeznaczonych do remontu	14 dni od daty otrzymania faktury	60 miesięcy

10.	Zakład Remontowo-Budowlany Zenon Ślęzak, ul. Miedziana 19, 64-920 Piła	90.003,98	40 dni od daty protokolarnego przekazania pomieszczeń przeznaczonych do remontu	14 dni od daty otrzymania faktury	60 miesięcy
11.	Biuro Usług DYREKCJA, P.R.B. „BUD- DOM” mgr Eugeniusz Bralski, ul. 2-go Lutego 16, 64-965 Okonek	79.755,84	40 dni od daty protokolarnego przekazania pomieszczeń przeznaczonych do remontu	14 dni od daty otrzymania faktury	60 miesięcy
12.	P.P.H.U. „TOMBUD” Tomasz Czerwiński, ul. Bydgoska 79, 78-600 Wałcz	87.204,53	40 dni od daty protokolarnego przekazania pomieszczeń przeznaczonych do remontu	14 dni od daty otrzymania faktury	60 miesięcy

.....
(podpis osoby sporządzającej protokół)

.....
data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)